SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA |

ODBIORU ROBOT

l. Przebudowa 10 szt. przepustoéw pietrzacych

©oNogak~whE

Przepust PP1 - nadz.
Przepust PP2 - na dz.
Przepust PP3 - na dz.
Przepust PP4 - na dz.
Przepust PP5 - na dz.
Przepust PP6 - na dz.
Przepust PP7 - na dz.
Przepust PP8 - na dz.
Przepust PP9 - na dz.

nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:

1760/1, 1777/4, 1773

1778, 1779/22,

1778, 1779/21, 1777/3, 1777/4

1778, 1779/21, 1779/20, 177714, 1775
1778, 1779/20,

1778, 1776/2, 1779/20, 1779/19
1778, 1779/19

1778, 1776/2, 1779/19, 1779/18
1778, 1779/18

10. Przepust PP10 - nadz. nr; 1778, 1776/2, 1779/18, 1779/14
polozonych w obrgbie ewidencyjnym Grodek, gmina Grodek, woj. podlaskie

1. Remont drogi gruntowej:

1. odcinek L;-920m, na dziatkach Nr ew. geod. 1783, 1779/12 — obrgb ewidencyjny
Grodek, gmina Grodek, pow. biatostocki, woj. podlaskie

2. odcinek L,-260 mb, na dzialce Nr ew. geod. 499 — obrgb ewidencyjny Pienki, gmina
Michatowo, pow. biatostocki, woj. podlaskie

Inwestor:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka
Sekretariat ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok

CPV 45240000-1 — Budowa obiektow inzynierii wodnej
CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

SST-B-1 --- wytyczenie geodezyjne obiektow
SST-B-2 --- roboty ziemne i rozbiorkowe
SST-B-4 --- roboty wykonawcze przepustow
SST-B-4 --- roboty remontowe drogi gruntowej

Opracowal: mgr inz. Wiktor Zmiefika

Biatystok, marzec 2018
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ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg ogdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudows 10 szt. istniejacych przepustow typu PP-2/80 w obr.
Grodek na terenie gm. Groédek oraz remoncie odcinka gminnej drogi gruntowej o acznej dtugosci L-1180mb na
terenie dziatki w obrebie Pienki, gm. Michatowo ( odcinek L, =260mb) oraz na terenie dziatek w obr. Grodek, gm.
Grédek (odcinek L, =920mb). Inwestycja oprocz celu przyrodniczego bedzie stanowi¢ ciag komunikacyjny
niezbedny do wlasciwego uzytkowania tak oraz utrzymania urzadzen melioracyjnych.

W dokumentacji projektowej uwzgledniono warunki przedstawione w zezwoleniach budowlanych oraz w
decyzjach: warunki zabudowy, pozwolenia wodnoprawne, warunki prowadzenia robot.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogolne,
- wytyczenie geodezyjne punktow wysokosciowych i lokalizacji obiektow,
- roboty ziemne — wykop mechaniczny pod brdd z r¢cznym uformowaniem skarp
- wyréwnanie kolein drogowych i niwelacja terenu
- roboty umocnieniowe.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okre§lonym w dokumentach
przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robot.
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowiag czg$¢ umowy a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

a) Szczegétowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskag zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych, tj. warto§ci minimalnej lub maksymalnej
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa i SST i wptyneto to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robdt. Przed przystapieniem do

robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robot i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt w/w projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w
dzien i w nocy tych obiektow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spetienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie wuzycia materiatdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
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wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczania i
zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu
materiatdéw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych drogach
publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy i w obrebie placu budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru $wiadectw jako$ci
podstawowych materiatdow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to atestow dla pali drewnianych przy
umocnieniu oczna nr 4.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowiazek przedstawienia $wiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badan obciaza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazaé za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$é do robdt oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.



1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow,
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢é wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru pelnigcy nadzoér inwestorski zajmie si¢ cato$cia zagadnien technicznych, finansowych i
organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy
przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robot, za
ich zgodno$¢ zdokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, Projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

1.8. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie niezbgdne dokumenty zwigzane z
budows tj. dziennik budowy (jezeli jest wymagany), ksiega obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezagco w miare postepu robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla
nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robo6t

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i



badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia beda tak powazne, ze moglyby wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialtdow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonaweca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bgdg losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw, wyniki badan jak najszybciej, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badan materiatdow u zrodetl ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektows i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione beda przez
Wykonawcg.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt.1 oraz spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzg¢t kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazna legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci materiatéw z powyzszymi wymaganiami to takze materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe) jest
dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy
oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit,
- wyniki prob elementow budowli z podaniem osoby badajacej,
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak stronag kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacjach o
rodzaju oraz warunkach wykonywanych rob6t musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy
poszczegodlnych elementow robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi réwniez rolg ksigzki kontroli jakoSci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru



Obowigzek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynikaé¢ z warunkdw umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym i
Wykonawca.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych robot na danej
budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesi¢czne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robot w ukladzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi
podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych §wiadectw
lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢
zgode na okresowe platnosci czesciowe.

c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane
do Rejestru Obmiaréw (Ksiega obmiaru).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana W umowie.

1.9.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane wzdluz linii
osiowej.

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczane w m? jako dtugos¢ pomnozong przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.



1.9.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw (Ksiggi obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czes$ci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czegsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji
zadan na obiekcie w odniesieniu do ilo$ci, wartosci i jakosci wykonywanych robdt. Obioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w -
pkt. 1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupeiniajacych lub robot
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
istotnego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbierajacego, ktory dokonuje odbioru
przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powola¢ do prac Komisji rzeczoznawcow dla okreslonych

zagadnien.
1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiarow (oryginaty), (Ksigga obmiaru).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ewentualnie z
PZJ.
7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom tych urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana.
10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, gdy jest
wymagana.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

o0k wb

robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedsg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.11. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robdt nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie techniczne,
ktére powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
dokumentacja powykonawczg tych elementow w ktorych wprowadzono zmiany oraz formalng zgodg
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z

pOzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr

100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).
3. Wszystkie niezbgdne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegélnione w poszezegdlnych SST.

W dokumentacji projektowej przewidziano przebudowe przepustow pietrzacych typu PP-2/80
zbudowane z elementéw:
> rura przepustowa (dwuscienna) PP DN800 . L-10mb

v podloze pod rurociag

o  geowléknina 400g/m’

o pospolka gr. 20cm

o geosiatka komérkowa wzmacniajaca podloze organiczne wys. 15cm zasypana grubym

zwirem typ GEOWEB lub odpowiadajgca

dok wlotowy (pietrzacy)
dok wylotowy
zamkniecia zastawkowe - szandory drewniane 105 x 10 x 5 cm
$cianka szczelna drewniana h- 1,5m na dlugosci L-5,5mb
shupki drogowe 14 x 14 x 150 cm (4szt/ przepust)

YV V V VY VY

Ponadto zadanie obejmuje remont drég rolniczych na lacznej dlugosci ok 1180mb.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach (SST) obejmuja wymagania, wspdlne dla poszczegdlnych rodzajoéw

robot budowlanych zgodnych z wymaganiami Ogdlnej Specyfikacji technicznej( OST).

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST- B-1 Wymagania ogolne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowsg i
obowigzujagcymi normami.

SST-B-1  WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTOW
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, sprzgtu i transportu podano OST- B-1 - ,,Cz¢$¢ ogdlna”

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras nasypow oraz punktow
wysoko$ciowych wchodza:

sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy

niwelacja kontrolna poprzecznikéw z wytyczeniem przekroi poprzecznych
wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonow
zabezpieczenie osi trasy poprzez wyniesienie jej poza obreb robot
wykonywanie pomiaréw biezagcych w miare postgpu prac

wyrob kolkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy

ASANE VRN NENEN

wastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Zakresem robot geodezyjnych objeta jest rowniei wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzeniem
mapy poinwentaryzacyjnej w skali dostosowanej do speacyfiki obiektu (przepusy 1:500, droga 1:1000t)

Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowac stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 + 1,0 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw (w tym posrednich) nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci od 0,30 m do
1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny by¢ dtuzsze i wystawaé nad teren
lub wode 0,50 m i mie¢ przekroj prostokatny.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK i
obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty
glowne oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz
punktéow wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezb¢dne do zidentyfikowania tych punktow w terenie. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy
obiektow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowg). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o
jakichkolwiek biedach wykrytych w punktach gtownych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzil, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego projektowanego
obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot, z wykorzystaniem punktow statych na
stabilnych istniejacych budowlach. W przypadku braku takich punktow, repery robocze nalezy zalozyé w postaci
shupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 10 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzedne;.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.
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Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawe¢dzi wykopoéw i nasypow na powierzchni
terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupenienia do poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi
nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglosé¢ migdzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektow liniowych. Odleglos¢ ta
powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Kolejnosé wykonywania robot geodezyjnych.

- zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich (jesli takie wystepuja),
- wznowienie granic dzialek w obszarze inwestycji,

- wytyczenie osi rzeki, krawedzi wykopow, budowli, ksztattowania terenu,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych obiektow na etapie oraz po ich realizacji.

Jednostki obmiarowe dla rebdt pomiarowych

kilometr [m] wyznaczonej trasy w terenie,

[m3] wykopu — pomiary przy wykopach rzeki,

[m?] powierzchni — pomiary przy powierzchniowych robotach ziemnych,

Przepisy zwiazane:

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGiK W-wa 1979 .
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

NogkrwpnpE

SST-B-2 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo szczegotowo
opracowanymi zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne
zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa oraz Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pismem Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).
Przewidziane dokumentacjg przebudowa przepustow :

Roboty rozbiorkowe polegajgce na:
Dla przepustu Nr 1
v odkopanie koparka zelbetowych dokdéw przyczotkowych z zatadunkiem na $rodki transportowe i
wywozem poza obreb budowy
Dla przepustu Nr 2-10
v odkopanie koparka przewoddw rurowych oraz zelbetowych dokow przyczotkowych z
zatadunkiem na $rodki transportowe i wywozem poza obreb budowy

Roboty ziemne — wykop mechaniczny - grunt z wykopu wykorzystany do uformowania tymczasowych grodz
ziemnych od WG 1 WD o wysokosci do 1,5m
Przewidziane dokumentacja remont drogi:

- mechaniczne przy uzyciu spycharek wyréwnanie kolein drogowych, niwelacja terenu oraz usypanie
nawierzchni z pospoiki oraz ze zwiru 16-32mm.
Roboty ziemne prowadzi¢ wg. okreslonych w dokumentacji parametréw technicznych.

Normy zwigzane:

1. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okreélenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

2. PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek gruntow.

3. PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST-B-3 ROBOTY WYKONAWCZE PRZEPUSTOW

Zakres robot
v’ Zabicie $cianki szczelnej drewnianej od WG do wys. 1m nad dno rowu
v Przygotowanie podtoza pod rurocigg
o geowloknina o gramaturze min.400g/m’
o pospodika gr. 20cm
o geosiatka komorkowa typ GEOWED ( lub odpowiadajaca) wys. 15cm zasypana zwirem
Utozenie nowych przewoddw rurowych PP DN 800 , L-10mb
v Dobicie drewnianej $cianki szczelnej
v Ustawienie i montaz betonowych dokowych elementéw wylotowych i wlotowych z prowadnicami na
drewniane szandory zastawkowe, zatozenie szandorow o wym. 105x10x5¢cm
v' Obsypka rury pospotkg warstwg gr. 0,5m
v' Zasypanie gruntem rodzimym do poziomu przyleglej drogi z wyréwnaniem i uporzgdkowaniem terenu
v' Ustawienie stupkow drogowych 14x14x150cm
Szczegotowa konstrunkcja przepustu — Zat. 9 projektu.

SST-B-3-1. SCIANKA SZCZELNA

1. Elementy scianki szczelnej

Wszystkie elementy $cianki szczelnej, pali kierujacych, nosnych i rusztowan pod kafary powinny by¢é wykonane z
drewna sosnowego lub $wierkowego, kl. II. Srednice pali w gruntach piaszczystych powinna wynosi¢ min. 20 cm.
Grubo$¢ bali w gruntach piaszczystych — 76 mm.

Kleszcze — powinny by¢ wykonane z potowizn, dtuzyc okorowanych ,,na biato” o $rednicy 16 + 25 cm i klasie
drewna — II lub z bali grubosci 10 cm — drewno iglaste.

Glowice pali — powinny by¢ okute pierscieniami stalowymi z plaskownikow ze stali Stos o wymiarach 60 x 14 mm i
$rednicy wewnetrznej pierscienia 150 mm, dla $rednicy glowicy 20 + 24 cm.

Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosci 6 mm w ksztalcie
ostroshupa o podstawie trojkatnej dla pali o $rednicy do 24 cm i czterokatnej, oSmiokatnej lub okragtej dla pali o
$rednicy wigkszej ni 24 cm.

Okucia bali scianki szczelnej — powinny by¢ wykonane z ptaskownikow ze stali Stos o wymiarach 40 x 10 mm.
Okucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy gruboséci 2 mm.

Klamry — do tgczenia bali w zespoly powinny by¢ wykonane z w/w stali o wymiarach ¢ 8+12

mm i dlugo$ci klamry min. 20 cm oraz ramion — 60 % grubosci bala.

Pozostate szczegoty dotyczace zakotwienia Scianki szczelnej podane sg w projekcie technicznym.

2. Wymagania techniczne dotyczace przygotowania scianki szczelnej i pali do wbijania

2.1. Pale

- nalezy obrobi¢ je poprzez oczyszczenie z s¢kow i1 innych nierownosci rowno z powierzchnia okorowana,

- glowicg pala nalezy ociosa¢ stokowo z nachyleniem 1 : 20,

- pier$cien stalowy powinien by¢ naktadany na glowice ,,na goraco” i wystawac ponad czoto gtowicy — 1,5 +2,0 cm,
- zaostrzenie pala powinno by¢ okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. 1 wynosi¢ 1,25 §rednicy pala,

- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na glgboko$¢ do 4,0 m mona nie okuwac,

- pale kierujgce nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajace potgczenie pali z balami o ksztalcie kgtowym lub
trapezowym.

2.2. Bale

- bale o grub. 5,0 + 10 cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy o glebokosci oraz wysokosci rownej potowie
grubosci bala,

- bale powinny by¢ taczone w ,,dwojki” (zespoly) za pomoca klamer stalowych w odstgpach co 1,0 ~ 1,5 m
obustronnie ,,na krzyz”,

- pierscienie stalowe powinny by¢ osadzone na glowicy ,,na goraco”,

- ostrza zespotu bali nalezy oku¢ blachg stalowa z przymocowaniem jej gwozdziami.

2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujace oraz bale §cianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi zgodnie z Instrukcja ITB,
srodkami ekologicznymi.
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Na 1m’ powierzchni impregnowanej powinno si¢ zuzyé 0,5 + 1,0 kg $rodkéw impregnujacych poprzez kapiel,
opryskiwanie lub smarowanie.

3 Scianki zakladane dgbowe

Scianki zakladane dgbowe przy budowie zastawek wykonywaé nalezy zgodnie ze specyfikacja dotyczaca $cianek
szczelnych z tym, ze przy zastawkach bale $cianki sg uktadane poziomo.

Normy zwigzane:

1. PN-B-12080; 1996 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Elementy drewnianych $cianek szczelnych. Wymagania i
badania.

SST-B-4 ROBOTY REMONTOWE DROGI

Remont wykonany w wydzielonym pasie dzialek drég gminnych na szerokosci b=6m i na lacznej dlugosci
L=1180 mb w hm 0+50 + 12+30, na odcinku o lokalnych nieréwnosciach i zaglebieniach koleinowych polega
na:

V' mechanicznym wyréwnaniu lokalnych nieréwnosci i zadolen koleinowych

v’ rozscieleniu geowldkniny drogowej PP400 bezposrednio na istniejgce podloie (bez

niszczenia istniejgcej darni)

v’ usypaniu warstwy wyréwnujgcej z pospotki o zmiennej grubosci - sr. gr. 15¢m

v usypaniu warstwy nawierzchniowej 7 grubego ;wiru 16-32mm sr. gr. 5cm

v’ wyréwnaniu 7 zageszczeniem poprzez walowanie mechaniczne

SST-B-4-1 GEOWLOKNINA

1. Wymagania dla geowlokniny

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadaé aprobatg techniczng
wydang przez uprawniong jednostk¢ oraz wytrzymalo$¢ na rozciaganie nie mniejsza niz 12,0 kN/m (np.”Typar SF
49”) i gramaturze min. 400g/m2

2. Skladowanie geowléknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub odcinajaca nalezy przechowywaé w opakowaniach
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— roéwniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport geowléknin

Geowltokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié lub rozcigé
geowldkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
material do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych elementow,
ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przykltad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie
rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone przez producenta dotyczace szerokosci na
jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowlokniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowldknin nie moze odbywac si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac¢ rozktadajac materiat ,,0d czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowloknin.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwos$ci kruszywa.
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej powinny posiadac aprobate
techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna  czestotliwos¢  badan
badan i pomiarow i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

5 Rzgdne wysokosciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
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4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata.

Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.5. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowléknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowldknin nalezy kontrolowac:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowloknin z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) réwnosé¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przyleglych pasm i sposob ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowlokniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mie¢ takich
uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowloknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
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SST-B-4-2 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem remontéw czastkowych istniejacych nawierzchni zwirowych na
drogach gminnych.

Przewiduje si¢ wyrownanie lokalnych nieréwnosci i zadolen koleinowych warstwa pospotki gr. Sr. 15cm oraz
warstwg zwiru plukanego 16-32mm gr. Sr. 5m. Warstwa wyrownujaca o zmiennej grubosci — ér. 20cm, sypana i
wyrownana bezposrednio na geowtdkning drogowa na istniejace podtoze (bez niszczenia istniejacej darni).

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czgséci technicznej
istotnych warunkow zamowienia publicznego na wykonanie nowej nawierzchni zwirowej drog lub na wykonanie
prac remontowych na istniejacych nawierzchniach zwirowych ,ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczegdtowo co do rodzaju i ilosci  ustugi w przedmiarze robot Iub okreslona co do ilosci i rodzaju
wykonywanej ustugi przez Zamawiajacego w materiatach przetargowych (w SIWZ).

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nowej nawierzchni zwirowej lub wykonywaniem remontdw czastkowych na istniejacych drogach o
nawierzchni zwirowe;j.
Nawierzchnig¢ zwirowa mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnig¢ zwirowa mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:
— podiozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podiozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
— warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
Remont czastkowy nawierzchni zwirowej obejmuje czynno$ci zwigzane z dostarczeniem mieszanki
kruszywa i jej wbudowanie w miejscach uszkodzen nawierzchni zwirowe;.

W zaleznoéci od zakresu prac okreslonego przez Zamawiajacego w materiatach przetargowych roboty
objete niniejsza specyfikacja obejmuja:

- dostarczenie mieszanki zwirowej do wykonania nawierzchni zwirowej lub do wykonania remontow w
wyznaczone miejsce i w okreSlonym czasie,

- dostarczenie mieszanki zwirowej oraz wykonanie nowej nawierzchni Zzwirowej lub wykonanie remontu
czastkowego w wyznaczonych miejscachi w okre$lonym czasie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i halas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa Scieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw do wykonania remontu czastkowego

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z grubego zwiru plukanego 16-32 mm lub tlucznie kamiennego.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkladania,
profilowania,

— sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewoznych zbiornikdéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,

— walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy odsgczajacej
z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg,

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosié¢
15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nowej nawierzchni Zzwirowej lub wykonanie remontu naw. zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowe;j,
b) wyniki badan mieszanki,
¢) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 [1].

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowana,
tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 ¢m,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajgcej) od 10 do 16
cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i1 stopniowo przesuwaé pasami
podhuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnoséci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢
okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie wykonanej nawierzchni zwirowej lub powierzchni wyremontowanej naw. zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych.
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Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielegnacji wyrdwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegdw tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usungé, dosypac swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac 1 zagesci¢ wibratorem plytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-1 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
. . co 100 m oraz w punktach gtdéwnych tukow
1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 | Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | ROwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
- 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach
5 | Spadki poprzeczne gtownych tukéw poziomych
6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zaggszczenie 1 badanie na 600 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 0 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rz¢dnych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz+1 cm1i-3 cm.

6.3.4. ROwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg 0 0,5%.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ [ 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodno$ci wykonanych elementow odwodnienia z
dokumentacja projektows.

Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzac co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkoéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz  0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m”. Kontrolg zageszczenia
nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robot w zaleznosci od zleconego zakresu ( rodzaju ) moze by¢:

-m2 ( metr kwadratowy) wykonanej powierzchni nowej nawierzchni zwirowej i wykonanego remontu
nawierzchni w przypadku wykonywania prac obejmujacych dostawe mieszanki zwirowej i jej wbudowanie do
uzyskania efektu koncowego jakim jest nowa nawierzchnia zwirowa ( okre$lonej grubosci) drogi lub
odtworzona nawierzchnia zwirowa po remoncie istn. naw. zZwirowej,

- 1tona dostarczonej mieszanki zwirowej przy wykonywaniu ushigi obejmujacej tylko dostawe wraz z
zakupem mieszanki zwirowej bez jej wbudowania do uzyskania nowej naw. zwirowej lub bez wykonania
remontu czastkowego naw. zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-1 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-1 | Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania nowej nawierzchni zwirowej lub wykonania remontu

Cena wykonania 1 m? nawierzchni Zzwirowej lub wykonania remontu czastkowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego , istniejacej nawierzchni
zwirowej lub warstwy odsaczajacej,

— dostarczenie materiatow pomocniczych

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej spetniajacej wymagania okre$lone niniejsza specyfikacjg i
przepisami w niej okre$lonymi ( normami),

— wyroéwnanie do wymaganego profilu,

— zaggszczenie poszczegodlnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena dostarczenia 1 tony mieszanki zwirowej do wykonania nowej nawierzchni zwirowej lub do

wykonania remontu czastkowego naw. zwirowej obejmuje:

- dostarczenie mieszanki zwirowej spetniajacej wymagania okreslone niniejsza specyfikacjg i przepisami w
niej okre§lonymi ( normami),

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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